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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 
nr ……………….. 

 
Zawarta w dniu ……………2018 r. pomiędzy 

 
Spółką Wodną ,,Międzyodrze” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, 
wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP: 852-000-21-85, REGON: 810550009, którą 
reprezentują: 

1. …………………………. …………………………., 

2. …………………………. …………………………., 

zwaną dalej „Zamawiającym” , 

a 

……………………………., z siedzibą przy ul. ………………… nr ……………….., 
zarejestrowaną przez ………………………………………………… 

którą reprezentuje: 

……………………………………………..    

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
zwanymi wspólnie dalej Stronami, lub pojedynczo - Stroną. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

§ 1 

1.  Przedmiot, cel i zakres Umowy 

1.1.  Przedmiot Umowy  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Przebudowa 
zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem 
dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci miedzyobiektowych na terenie 
oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 
4/8, obręb 1084 Szczecin”. 

1.2  Cel Umowy 

Realizacja umowy ma na celu zapewnienie moŜliwości retencjonowania, przed odprowadzeniem 
do oczyszczania w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, ścieków dowoŜonych od strony lądu, 
ścieków dowoŜonych ze statków oraz ścieków technologicznych z istniejącej instalacji 
unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych.  

W układzie retencyjnym będą okresowo gromadzone ścieki dowoŜone z terenu miasta, ścieki 
dowoŜone ze statków oraz ścieki technologiczne – odcieki z instalacji unieszkodliwiania i odzysku 
uwodnionych odpadów ciekłych. Ścieki te, po wymieszaniu i uśrednieniu składu jakościowego, 
oraz ewentualnie kondycjonowaniu spręŜonym powietrzem będą następnie podawane do układu 
technologicznego oczyszczalni biologicznej w zaleŜności od ilości ścieków dopływających 
kolektorem w taki sposób, aby ładunek zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni był 
utrzymywany na stałym poziomie. 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr …………………….. zawarta w dniu …………………… r. Strona 2 z 29 

Realizacja umowy ma na celu zapewnienie moŜliwości przyjmowanie dodatkowych ilości ścieków 
zarówno przez oczyszczalnię biologiczną, jak teŜ przez instalacje unieszkodliwiania i odzysku 
uwodnionych odpadów ciekłych, podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia procesów 
oczyszczania biologicznego i jednocześnie zwiększenie wpływów SW „Międzyodrze” 
z prowadzonej działalności podstawowej.  

Układ retencji stanowił będzie takŜe doraźne zabezpieczenie przed niekorzystnym efektem 
toksycznych ścieków przemysłowych mogących dopłynąć siecią kanalizacyjną z terenu zlewni 
oczyszczalni. 

1.3  Zakres Umowy 

Zakres Umowy obejmuje właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji 
na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę, 

Zakres Umowy obejmuje przebudowę na zbiorniki retencyjne ścieków komunalnych, dowoŜonych 
i technologicznych i dostosowanie do nowej funkcji istniejących obiektów – zagęszczacza 
nadmiernych osadów ściekowych i nieczynnej komory w zbiorniku defosfatacji, przy utrzymaniu 
ich dotychczasowych funkcji. 

W szczególności zakres Umowy obejmuje: 

- przebudowę i rozbudowę sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków, 

- doposaŜenie piaskownika, 

- zakup wyposaŜenia laboratoryjnego. 

W szczególności zakres Umowy obejmuje: 

1/  Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny z utrzymaniem jego 
dotychczasowej funkcji. 

1.1/  Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny: 

a/  demontaŜ istniejącego wyposaŜenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl 

b/  dostawa i montaŜ mieszadła zatapialnego – 1 kpl 

c/  dostawa i montaŜ przykrycia hermetyzującego – 1 kpl 

d/  dostawa i montaŜ drabinki złazowej – 1 szt 

e/  dostawa i montaŜ instalacji i rurociągów -1 kpl 

1.2/  Dostawa i zabudowanie urządzenia dezodoryzacji powietrza złowonnego: 

a/  wykonanie fundamentu urządzenia – 1 szt 

b/  dostawa i montaŜ urządzenia do dezodoryzacji powietrza - 1 kpl 

c/  dostawa i montaŜ instalacji i rurociągów - 1 kpl 

1.3/ Budowa przepompowni ścieków retencjonowanych S6: 

a/  dostawa i montaŜ kompletnej przepompowni ścieków retencjonowanych - 1 kpl 

b/  dostawa i montaŜ instalacji i rurociągów  - 1 kpl 

1.4/ Włączenia rurociągów do instalacji w budynku maszynowni: 

a/  montaŜ instalacji i rurociągów - 1 kpl 

1.5/ Modernizacja wyposaŜenia w istniejącej przepompowni ścieków dowoŜonych: 

a/  dostawa i wymiana wirnika pompy ścieków dowoŜonych - 1 szt 

1.6/ Budowa podziemnych rurociągów ściekowych ciśnieniowych: 

a/  budowa rurociągu D160PE od włączenia do istniejącego rurociągu z przepompowni 
instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych do studzienki 
zasuw – 8,9 m 

b/  budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do włączenia do istniejącego rurociągu 
z przepompowni instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów 
ciekłych – 19 m 
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c/  budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do zbiornika retencyjnego 
(zagęszczacza osadów) – 14,5 m 

d/  budowa rurociągu D110PE z przepompowni ścieków retencjonowanych S6 do budynku 
maszynowego (kanał przed kratą) – 16 m 

e/  budowa rurociągu D110PE z przepompowni ścieków retencjonowanych S6 
do przepompowni przy stanowisku rozładunku autocystern – 61 m 

f/  budowa rurociągu D110PE z budynku maszynowego (rurociąg z przepompowni 
ścieków dowoŜonych) do zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) – 28 m 

g/  budowa rurociągu D200PE ze zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) 
do przepompowni ścieków retencjonowanych S6 – 10 m 

1.7/  Budowa podziemnych kanałów grawitacyjnych: 

a/  kanał D160PVC odprowadzający odcieki z urządzenia do dezodoryzacji powietrza 
do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni – 9,1 m 

1.8/  Budowa podziemnych rurociągów spręŜonego powietrza: 

a/  budowa rurociągu D160PE od zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) 
do urządzenia dezodoryzującego – 7 m. 

1.9/  Rozbudowa sieci wodociągowej: 

a/  dostawa i montaŜ hydrantu nadziemnego DN80 przy zbiorniku retencyjnym 
(zagęszczaczu osadów) - 1 kpl 

1.10/  Rozbudowa nawierzchni utwardzonych: 

a/  rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 98 m2 

b/  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół przepompowni ścieków 
retencjonowanych S6 o powierzchni 20 m2 

1.11/  Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, 

1.12/  Wykonanie instalacji sterowania i monitoringu z włączeniem do istniejącego systemu. 

2/  Przebudowa nieczynnej komory w istniejącym zbiorniku defosfatacji na zbiornik retencyjny 
z utrzymaniem jej dotychczasowej funkcji 

2.1/  Przebudowa nieczynnej komory w zbiorniku defosfatacji na zbiornik retencyjny: 

a/  dostawa i montaŜ dyfuzorów – 1 kpl 

b/  dostawa i montaŜ instalacji i rurociągów -1 kpl 

c/  dostawa i montaŜ drabinki złazowej – 1 szt 

2.2/  Budowa podziemnych ściekowych rurociągów ciśnieniowych: 

a/  budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do zbiornika retencyjnego w zbiorniku 
defosfatacji – 114 m 

b/  budowa rurociągu D200PE ze zbiornika retencyjnego w zbiorniku defosfatacji 
do przepompowni ścieków retencjonowanych S6 – 100 m 

2.3  Rozbudowa sieci wodociągowej: 

a/  dostawa i montaŜ rurociągu D90PE od istniejącego wodociągu do hydrantu 
nadziemnego przy zbiorniku retencyjnym w zbiorniku defosfatacji i jego odgałęzienie 
D63 PE z hydrantem ogrodowym DN50 przy magazynie osadów -  14 + 58 m. 

2.4/  Rozbudowa nawierzchni utwardzonych: 

a/  rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 56 m2, 

b/  wykonanie dojazdu z kostki betonowej do zbiornika retencyjnego w zbiorniku 
defosfatacji o powierzchni 57 m2. 

3/  Budowa ujęcia ścieków dopływających z terenu zlewni z by-passu za piaskownikiem. 
Roboty w obrębie piaskownika 
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3.1/  dostawa, montaŜ i włączenie do istniejącego systemu zestawu do ciągłego pomiaru ChZT 
na wlocie za pomocą sondy skanującej UV z przetwornikiem pomiarowym do obsługi 
sondy 

a/  dostawa i montaŜ balustrady i drabinki złazowej - 1 kpl, 

b/  dostawa i montaŜ sondy pomiarowej wraz z kompletnym wyposaŜeniem 
i przetwornikiem pomiarowym z włączeniem do istniejącego systemu sterowania 
i monitoringu - 1 kpl, 

dostawa i montaŜ niezbędnych instalacji i rurociągów  - 1 kpl. 

3.2/ Budowa rurociągów ciśnieniowych ściekowych - dostawa i montaŜ rurociągów 
podziemnych: 

a/  rurociąg D630PE od włączenia do istniejącego rurociągu by-passu oczyszczalni 
do studzienki S22 – 6,5 m – materiał dostarcza Zamawiający, montaŜ trójnika Ø630/315 
PE, montaŜ zasuw Ø600 i Ø300. 

b/  rurociąg D315PE od rozgałęzienie na rurociągu D630PE do zbiornika retencyjnego 
(zagęszczacza osadów) – 32,5 m. 

3.3/  Budowa kanałów ściekowych grawitacyjnych - dostawa i montaŜ kanałów: 

a/  kanał D250PVC z przelewu przepompowni wewnętrznej do studzienki S22 – 21 m. 

3.4/  Budowa rurociągów spręŜonego powietrza - dostawa i montaŜ rurociągów podziemnych: 

a/  rurociąg D76,1x2 mm stal 0H18N9 od instalacji spręŜonego powietrza piaskownika 
w budynku maszynowni do zbiornika retencyjnego w komorze zbiornika defosfatacji – 
110 m. 

3.5/  Budowa sieci wodociągowej - dostawa i montaŜ wodociągu D32PE przy piaskowniku wraz 
z punktem czerpalnym – 14 m. 

3.6/  Przebudowa i rozbudowa nawierzchni utwardzonych wokół piaskownika pomiędzy 
budynkiem maszynowni a zbiornikiem usuwania fosforu: 

a/  rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 56 m2, 

b/  wykonanie przełoŜenia istniejącego chodnika wokół piaskownika, powierzchnia 51 m2. 

4/  Zmiany do rozwiązań przyj ętych w projekcie budowlanym: 

4.1/  WyposaŜenie przepompowni ścieków retencjonowanych S6: projektowana pompa winna być 
w instalacji pionowej, suchej. 

4.2/  zamiast dostawy, montaŜu, włączenia do istniejącego systemu i uruchomienia czujnika ChZT 
azotanów, azotynów, SAK, OWO, BZT naleŜy zrealizować dostawę, montaŜ i włączenie do 
istniejącego systemu zestawu do ciągłego pomiaru ChZT na wlocie za pomocą sondy 
skanującej UV z przetwornikiem pomiarowym do obsługi sondy - 1 kpl, 

4.3/ Modernizacja istniejącego piaskownika: 

Dostawa i montaŜ czterech mieszadeł z prowadnicami w piaskowniku, po jednym mieszadle 
w kaŜdej komorze piasku z włączeniem do istniejących systemów zasilania, sterowania 
i monitoringu; 

5/  Dostawy urządzeń pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego (uwaga: zakres nie ujęty 
w dokumentacji projektowej): 

a/  dostawa i montaŜ na ścianie w komorze osadu czynnego zbiornika reaktora z włączeniem do 
istniejącego systemu potencjometrycznej, elektrody jonoselektywnej do pomiarów 
amoniaku, potasu, azotanów i chlorków z sondą temperatury i z wbudowanym systemem 
referencyjnym, z uniwersalnym przetwornikiem pomiarowym do obsługi sondy, 

b/  dostawa urządzenia do poboru próbek ścieków surowych – samplera 24 godzinnego 
z przygotowaniem miejsca instalacji, 

c/  dostawa mineralizatora do szybkiej mineralizacji próbek. 

6/  Wyłączenia z zakresu dokumentacji projektowej 
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Zakres Umowy nie obejmuje niŜej wymienionych robót ujętych w dokumentacji 
projektowej: 

a/  wykonanie powłok zabezpieczających powierzchnię dna i ścian nieczynnej komory 
adaptowanej na zbiornik retencyjny w zbiorniku defosfatacji – 242 m2, 

b/  wykonanie powłok zabezpieczających powierzchnię dna i ścian zbiornika zagęszczacza 
osadu – 176 m2, 

c/  dostawa i montaŜ dyfuzorów w zbiorniku zagęszczacza osadu – 1 kpl. 

7/  Pozostałe prace objęte zakresem Umowy 
Zakres Umowy obejmuje takŜe: 

-  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 

-  wykonanie prób międzyoperacyjnych, rozruchu i prób końcowych całego systemu, 

-  przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu Zamawaijącego w ilości do 10 osób, 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, instrukcji p.poŜ. i instrukcji 
stanowiskowych urządzeń, 

-  uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie obiektu (w tym między 
innymi przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposaŜeniem, niezbędną dokumentacją 
oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). 

NiezaleŜnie od zakresu opisanego powyŜej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we 
własnym zakresie i na własny koszt między innymi: 

-  organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami 
z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem, 

-  zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, 

-  przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poŜ. na stanowisku pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. 
wymagań Zamawiającego, 

-  opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, ze wskazaniem terminów 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót (w postaci wykresu Gantta oraz 
tabelarycznego zestawienia kosztów poszczególnych robót w ujęciu tabelarycznym) 
i przedłoŜenia go Zamawiającemu do akceptacji w przeciągu 14 dni po podpisaniu umowy  

-  prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz uŜywania 
sprawnych narzędzi, 

-  uzyskania i przedłoŜenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat 
technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim), 

-  prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, 

-  opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi 
m.in.: 

a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów: 

jako minimum Wykonawca robót powinien dostarczyć na odbiór końcowy następujące 
protokoły pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1. protokoły pomiarów izolacji kabli zasilających, 

2. protokół badania wyłączników róŜnicowoprądowych w szafkach sterowniczych, 
3. protokół z pomiaru rezystencji uziemienia, 

4. oświadczenie o ciągłości połączeń wyrównawczych z szyną PE oraz badania 
skuteczności zerowania; 

b) protokołami odbioru technicznego przez uŜytkownika, 
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c) Dokumentacją Techniczno-Ruchową wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń; 

d)  instrukcjami obsługi wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń; 

e) modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni Ścieków 
będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych 
Robót, w tym m.in. rysunków obiektów podlegających przebudowie i schematów 
elektrycznych. 

8/  Forma dokumentacji powykonawczej 
Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku 
i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny 
być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, 
Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla 
projektu budowlano-wykonawczego, tj. 

- pliki tekstowe- doc, rtf, txt; 

- rysunki techniczne- dwg, dxf; 

- obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi). 

PowyŜsze pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane 
wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją 
oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. 

2  Dokumentacja Kontraktu 

Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie: 

1/  Opisu przedmiotu Zamówienia zamieszczonego w SIWZ. 

2/  Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB) stanowiących 
załącznik nr 10 do SIWZ. 

Wykaz Specyfikacji: 

Lp. Numer Nazwa Specyfikacji 

1. ST–00 Wymagania ogólne 

2. SST – 01 Roboty ziemne 

3. SST – 02 Roboty Ŝelbetowe 

4. SST – 03 Sieci i instalacje międzyobiektowe 

5. SST – 04 Instalacje  i wyposaŜenie technologiczne 

6. SST – 05 Roboty w zakresie wykonania powierzchniowego zabezpieczenia ścian 
i dna zbiorników retencyjnych 

7. SST – 06 Roboty drogowe 

8. SST – 07 Roboty elektryczne i AKPiA 

9. SST – 08 Roboty rozbiórkowe 

10. SST – 09 Rozruch 

gdzie: 

ST  - oznacza Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

SST  - oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

3/  Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ: 

projekt budowlany pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki 
retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową 
sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu 
morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”, „INWOD” InŜynieria 
Środowiska Wodnego, projektowanie i nadzory, Waldemar Łągiewka, Szczecin, 2018 r. 

4/  Decyzji administracyjnej - Pozwolenia na budowę nr 23/2018 z dnia 21.02.2018 r. 
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3  Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki. 

Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy dokumentację projektową. 

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu 
z InŜynierem, określi harmonogram czasowy realizacji robót. 

Jako minimum w harmonogramie naleŜy podać następujące terminy dla poszczególnych 
elementów robót wg TER: 

1/  zakończenie fabrykacji urządzeń u Producenta, 

2/  rozpoczęcie robót na placu budowy, 

3/  dostawa urządzeń na plac budowy, 

4/  zakończenie montaŜu urządzeń i instalacji, 

5/  przystąpienie do rozruchu, 

6/  zakończenie rozruchu, 

7/  szkolenie personelu Zamawiającego, 

8/  przekazanie do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót. 

Po ustaleniu Harmonogramu naleŜy go przekazać Zamawiającemu. 

4.  Przedmiot Umowy naleŜy wykonać zgodnie z Umową, niniejszą siwz, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, decyzjami 
administracyjnymi, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  

5.  Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania 
pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”. 

6.  Roboty prowadzone będą na pracującej oczyszczalni ścieków. Dlatego naleŜy tak zaplanować 
i realizować prace, aby minimalizować utrudnienia dla Zamawiającego do niezbędnego 
minimum umoŜliwiając Zamawiającemu prawidłowe prowadzenie procesu technologicznego 
oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy części oczyszczania mechanicznego 
oczyszczalni naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum i kaŜdorazowo, z odpowiednim 
wyprzedzeniem, uzgadniać z kierownictwem oczyszczalni. 

7.  Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót 
budowlanych, instalacyjnych, montaŜu urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania prac 
tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy oraz czynności 
serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym 
określonym w § 11 umowy. Wyjątek stanowi koszt prac odwodnieniowych. Rozliczenie za 
wykonanie tych robót, jeŜeli ich prowadzenie będzie konieczne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie poświadczonych przez InŜyniera wpisów w 
dzienniku pompowania. Koszt tych robót będzie ustalany kosztorysem powykonawczym 
wykonanym przez Wykonawcę w oparciu o KNR przy wykorzystaniu nośników i stawek 
wskazanych w Sekocenbud za ostatni kwartał dla woj. Zachodniopomorskiego poziom cen 
średni. Koszt prac odwodnieniowych zostanie rozliczony odrębnie od wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawcy odrębną fakturą obejmującą jedynie koszt tych robót. Dal tych 
robót zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru. 

8.  Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, tj. Projekt Budowlany 
i wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
Tabela Elementów Rozliczeniowych (zwana dalej „TER”) wraz ze zmianami wniesionymi przez 
Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. 

9.  Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Umowy Strony naleŜy traktować jako wzajemnie 
się uzupełniające w tym znaczeniu, iŜ w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek 
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wieloznaczności lub rozbieŜności Strony uznają, Ŝe Wykonawca nie moŜe z powołaniem się na 
tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu naleŜytej staranności. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot 
zamówienia. Nieujęcie w TER jakiejkolwiek części robót bądź innego elementu zamówienia 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia 
w ramach ceny ryczałtowej. 

 

§ 2 
Części składowe Umowy 

Integralne części składowe niniejszej Umowy stanowią: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i ich zmianami 
wprowadzonymi w trakcie postępowania przetargowego, w tym między innymi projektem 
budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

3. Oferta Wykonawcy wraz z wypełnioną TER sporządzoną w oparciu o wzór TER bez 
wskazanych cen (załącznik do SIWZ). 

4. Karta Gwarancyjna. 

 

§ 3 
Hierarchia dokumentów 

1. Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane, według następującego 
pierwszeństwa: 

• niniejszy Akt Umowy; 

• Opis Przedmiotu Zamówienia 

• Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy; 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianami wynikłymi w trakcie 
postępowania przetargowego; 

• ZłoŜona wraz z ofertą przez Wykonawcę, wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych 
Robót zawierająca ceny poszczególnych elementów robót, opracowana na podstawie wzoru 
załączonego do SIWZ. Uznaje się, Ŝe Tabela Elementów Rozliczeniowych obejmuje pełen 
zakres przedmiotu zamówienia. JeŜeli szczegółowość TER nie obejmuje jakiegoś zakresu robót 
lub materiałów, to uznaje się Ŝe koszty ich wykonania i dostawy ujęte zostały w innych 
pozycjach TER, zaś cena ryczałtowa stanowiąca sumę wartości wszystkich pozycji TER 
obejmuje wynagrodzenie za pełen zakres przedmiotu umowy. 

• Formularz Oferty. 
2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, 

o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne 
zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 3. 

3. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą 
Umowę oraz dokumenty, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 naleŜy traktować jako 
wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w taki sposób, Ŝe w przypadku ujawnionych 
dwuznaczności lub rozbieŜności między tymi dokumentami uznaje się rozszerzające znaczenie 
zapisów tych dokumentów zaś Wykonawca nie moŜe ograniczyć ani zakresu Przedmiotu 
Umowy, ani wymaganego zakresu naleŜytej staranności. 
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§ 4 
Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe upewnił się co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu 
zamówienia, w tym opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania i stwierdził ich 
zgodność z celem niniejszej Umowy określonym w § 1 ust.1. Wykonawca oświadcza równieŜ, 
Ŝe zapoznał się z załączonym do SIWZ Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym 
i nie wnosi do nich uwag lub zastrzeŜeń. Ponadto Wykonawca oświadcza, Ŝe przywołane 
wyŜej dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do wykonania Przedmiotu Umowy 
i zobowiązuje się wykonać wszystkie prace w nich opisane i niezbędne dla wykonania 
Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę, iŜ wykonanie robót objętych niniejszą umową 
będzie realizowane na terenie pracującego zakładu i Ŝadne działania Wykonawcy nie mogą 
dezorganizować ani utrudniać działania tego zakładu, jak równieŜ działań osób trzecich, na 
rzecz których Zamawiający udostępnił obiekty znajdujące się na terenie tego zakładu. 

3. Wykonawca oświadcza, iŜ znane mu są ograniczenia i utrudnienia realizacji robot związane 
z realizacją robót na terenie i w zakresie funkcjonującej oczyszczalni ścieków, której praca nie 
moŜe być utrudniana z wyłączeniem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym chwilowych 
utrudnień pracy. 

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania terenem, na którym 
przewidziano realizację Przedmiotu Umowy. 

5. Na realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę  

Decyzja nr 23/2018 z dnia 21.02.2018 r. 

 

§ 5 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

3. Umowa z Podwykonawcą robót budowlanych lub dalszym Podwykonawcą robót budowlanych 
powinna stanowić w szczególności, iŜ: 

a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moŜe być 
dłuŜszy niŜ 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę,  

d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w dokumentacji wymienionej w § 3 oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 
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e. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy. 

g. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego Ŝądanie - dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień: 

a. uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b. uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moŜe nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę moŜe nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niŜ 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uwaŜany za zaakceptowany przez 
Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia mu projektu nie 
zgłosi na piśmie zastrzeŜeń. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń do 
projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
moŜe przedłoŜyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeŜenia Zamawiającego. NiezaleŜnie od moŜliwości zgłoszenia uwag do projektu 
Umowy, Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo do odmowy wyraŜenia zgody na 
zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

8. W przypadku zaakceptowania Projektu Umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoŜy Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakŜe nie później niŜ na 3 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy Projektem Umowy o podwykonawstwo, a treścią 
Umowy dostarczoną przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
Zamawiający ma nieograniczone prawo do Ŝądania usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z terenu budowy lub samodzielnego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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9. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w Umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.  

10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

11. Zamawiający, moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeŜeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi naleŜytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 
Ŝądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeŜeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 6 
Przedstawiciele Stron  

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w pełnym zakresie jego koordynowania, wykonania 
i rozliczenia sprawował będzie InŜynier Kontraktu wskazany przez Zamawiającego. InŜynier 
Kontraktu, działając w imieniu Zamawiającego, pełnił będzie poprzez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego obowiązki nadzoru inwestorskiego w zakresie wskazanym w ustawie Prawo 
budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) w art. 25 i art. 26. 

2. Wskazanie InŜyniera Kontraktu oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego z zakresem 
pełnomocnictw tych osób zostanie przekazane Wykonawcy odrębnym pismem w terminie 
7 dni od daty podpisania Umowy, lecz nie później niŜ w dniu przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. 

3. Wskazanie przez Wykonawcę, pisemnym oświadczeniem, Przedstawiciela Wykonawcy, 
tj. osoby umocowanej do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją 
niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu pełnomocnictw 
udzielonych tej osobie, zostanie dokonane przez Wykonawcę najpóźniej do dnia przekazania 
przez Zamawiającego Wykonawcy placu budowy. 

4. Wskazanie przez Wykonawcę pisemnym oświadczeniem osoby, która będzie pełniła funkcję 
Kierownika Budowy oraz osób pełniących funkcje kierowników robot poszczególnych branŜ, 
wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczenia członkostwa z odpowiednich Izb InŜynierów Budownictwa tych osób, zostanie 
dokonane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie dla kaŜdej z branŜ robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane 
oraz stosowne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do pełnienia funkcji 
kierowniczych na budowie, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania budową 
innych osób, niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę dla Zamawiającego do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej. 
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeŜeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje raŜący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagroŜenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoŜ. 

 

Termin realizacji i etapy odbioru robót 
§ 7  

1. Termin zakończenia robót i wykonania pełnego przedmiotu umowy ustala się na 26.11.2018 r. 
2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 2 uznaje się 

datę wykonania przez Wykonawcę wszystkich robót i innych czynności określonych w § 1, 
która zostanie potwierdzona przez Komisję Odbiorową  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany (przedłuŜenia) terminu 
zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 w przypadku wydłuŜenia się 
terminu zakończenia prac z przyczyn organizacyjnych leŜących po stronie Zamawiającego. 
W takim przypadku Zamawiający przedłuŜy proporcjonalnie wszystkie pozostałe terminy 
o okres, o który zostały przesunięte terminy realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 8 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiór robót zanikających,  

b) Częściowy odbiór robót, 

c) Końcowy odbiór robót, 

d) Odbiór ostateczny. 

2. Jedynie Końcowy odbiór robót stanowi akceptację Zamawiającego wykonania przez 
Wykonawcę przedmiotu Umowy i jest potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy ze 
zobowiązań dotyczących wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Odbiory 
określone w §8 ust. 1 lit a. i lit. b. stanowią jedynie potwierdzenia wykonania robót celem 
umoŜliwiania ich zakrycia bądź dokonania płatności pośredniej. Odbiór ostateczny, 
przeprowadzony na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji stanowi potwierdzenie 
wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań umownych. 

3. Odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje InŜynier Kontraktu 
w oparciu o rekomendację właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wyniki 
wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Projektem, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca 
będzie powiadamiać InŜyniera Kontraktu o gotowości do odbioru robót podlegających 
zakryciu lub zanikających wpisem do Dziennika Budowy i odpowiednim powiadomieniem 
przekazanym InŜynierowi Kontraktu na piśmie z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych przed 
ich zakryciem, umoŜliwiając tym samym sprawdzenie ilości i jakości wykonanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystąpi do badania 
i pomiaru robót zanikających i ulegających zakryciu w celu ich odbioru w terminie 3 dni 
roboczych od daty ich zgłoszenia do odbioru. 

5. KaŜdy odbiór robót wymaga pisemnej akceptacji InŜyniera Kontraktu, z zastrzeŜeniem 
postanowień § 8 ust. 6. 
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6. śadna akceptacja, zatwierdzenie, bądź potwierdzenie InŜyniera Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. 

7. InŜynier Kontraktu nie moŜe Ŝadną czynnością zwolnić Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, lub zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót zanikających i ulegających zakryciu bez 
odbioru tych robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego zatwierdzeniem 
InŜyniera Kontraktu. W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest na 
własny koszt i ryzyko odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne 
do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

 

§ 9 
1. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy przez Zamawiającego rozpocznie się w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

2. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest wpis do dziennika budowy 
dokonany przez Kierownika Budowy, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, stwierdzający gotowość do odbioru końcowego z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

3. Wykonawca do odbioru sporządzi dokumentację powykonawczą określoną szczegółowo 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo budowlane i przedłoŜy 
wraz z dokumentami niezbędnymi do przejęcia robót przez Zamawiającego, 
wyszczególnionymi w SIWZ. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Zamawiający moŜe: 

• jeŜeli wady nadają się do usunięcia, odstąpić od odbioru wskazując, iŜ ponowne wszczęcie 
czynności odbiorowych przez Komisję Odbiorową moŜe nastąpić po usunięciu tych wad 
przez Wykonawcę i ponownym zgłoszeniu wykonania robót zgodnie z procedurą 
określoną w §9 ust. 2 Umowy; 

• jeŜeli wady są niewielkie i nadają się do usunięcia - wstrzymać odbiór do czasu usunięcia 
wad, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunie (Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad), 

• jeŜeli wady nie nadają się usunięcia to: 

- jeŜeli przedmiot odbioru nadaje się do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

- jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu Umowy po raz 
drugi. 

5. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy zostanie spisany protokół zawierający wszystkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy ustalone na usunięcie wad. 

Protokół Odbioru Końcowego Robót jest jedynym dokumentem dokonania odbioru 
końcowego, potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać 
Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia robot do odbioru lub przed tą datą, w szczególności 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, oraz inne dokumenty 
składające się na dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru lub InŜyniera Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze 
robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
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• deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
instrukcje eksploatacji i DTR urządzeń w języku polskim, 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji poszczególnych maszyn i urządzeń, instrukcję 
eksploatacji i konserwacji obiektu z uwzględnieniem wyposaŜenia technologicznego, 
instrukcję p.poŜ dla obiektu, instrukcje BHP dla obsługi poszczególnych instalacji 
i urządzeń oraz całego obiektu; 

• sprawozdanie techniczne zawierające: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- parametry i nastawy poszczególnych instalacji i urządzeń ustalone po dokonaniu ich 
regulacji w trakcie rozruchu; 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego niezbędne dla prawidłowej eksploatacji 
wybudowanego obiektu. 

7. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, powoła Komisję 
Odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru powiadamiając 
o tym Wykonawcę. 

8. Komisja Odbiorowa dokona oceny kompletności oraz zgodności wykonanych prac z zawartą 
Umową. Przedmiotowa ocena dokonana zostanie na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia wykonania wszystkich robót oraz gotowości do Końcowego odbioru robót, 
stanowiącego datę ukończenia wszelkich robót objętych Umową. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję Odbiorową nie wykonania wszystkich robót objętych Umową, lub 
niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów i opracowań, 
Komisja Odbiorowa dokona powiadomienia Stron Umowy o dokonanych ustaleniach 
odstępując od dalszych czynności. Ponowne podjęcie czynności odbiorowych przez Komisję 
Odbiorową moŜe nastąpić po ukończeniu wszystkich robót przez Wykonawcę i ponownym 
zgłoszeniu ich wykonania zgodnie z procedurą określoną w §9 ust. 2 Umowy. 

 

§ 10 
1. Zamawiający wyznaczy termin Ostatecznego Odbioru Robót przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi. Odbiór Ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz rękojmi. 

2. JeŜeli w trakcie Odbioru Ostatecznego będzie stwierdzone usunięcie wszystkich wad 
zgłoszonych w ramach rękojmi i gwarancji, wówczas w Protokole Ostatecznego Odbioru 
Robót potwierdzone zostanie wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań 
umownych. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas Odbioru Ostatecznego nie usunięcia wszystkich wad 
zgłoszonych w ramach rękojmi i gwarancji, w Protokole Ostatecznego zostaną wskazane wady 
pozostające do usunięcia. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 
zatrzymania całej kwoty pozostałego zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy na poczet 
usunięcia wad na koszt Wykonawcy, której rozliczenie przedstawi Wykonawcy po usunięciu 
wad, za które odpowiadał Wykonawca. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy wynosi: 

brutto: ………………………… zł 
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(słownie: ………………………………………………….………………………….) 

w tym podatek VAT (23%): ……………….. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..) 

netto: ………………………………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………...) 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy opisanego w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ, jak równieŜ 
w nich nie ujęte, a bez których nie moŜna wykonać zamówienia, w tym: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza 
budowy (np. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, itp.), dozorowanie budowy, 
sporządzenie planu BIOZ, projektu organizacji ruchu na czas robót, prace geodezyjne, 
czynności administracyjne, czynności biurowe, licencje, wywóz odpadów, zabezpieczenie 
robót do odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru 
końcowego, koszty ewentualnych przestojów (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), 
a takŜe innych czynności niezbędnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
Kwota wynagrodzenia obejmuje naleŜność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych 
do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, a w tym między innymi odbiory, atesty, 
próby, opłaty urzędowe itp. 

 

§ 12 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP: …………………………………………. 

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze 
identyfikacyjnym NIP: 852-000-21-85. 

 

§ 13 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane zgodnie z Umową elementy robót nastąpi 

w dwóch częściach, przy czym kwota przypadająca na pierwszą część rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy nie moŜe przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 11 ust. 2 niezaleŜnie od potwierdzonego zaawansowania wykonania 
zamówienia 

2. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi fakturą częściową i fakturą końcową, wystawianymi 
na podstawie faktycznego zaawansowania robót ustalonego przez InŜyniera Kontraktu 
potwierdzonego stosownym protokołem, w kwocie ustalonej przez InŜyniera Kontraktu 
określonej w oparciu o wartości wykonanych robót wskazane w TER Wykonawcy, 
stanowiącym integralną część Umowy z zastrzeŜeniem zapisu § 13 ust. 1. InŜynier Kontraktu 
arbitralnie dokonuje ustalenia stopnia zaawansowania robót oraz tym samym kwot 
częściowych naleŜnych Wykonawcy za ich wykonanie. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane elementy robót będzie 
potwierdzenie wykonania tych robót w odpowiednim Protokole Częściowego Odbioru Robót, 
podpisanym przez InŜyniera Kontraktu i Zamawiającego z zastrzeŜeniem zapisu § 13 ust. 1. 

4. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót obejmujących, co najmniej 40% wartości umowy, na 
Wniosek Wykonawcy o Płatność sporządzony zostanie przez InŜyniera Kontraktu w terminie 
14 dni Protokół Częściowego Odbioru Robót, zawierający zestawienie wykonanych zgodnie 
z Umową elementów robót - procentowo dla kaŜdego rodzaju robot, w ilościach 
odpowiadających ilości robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako 
wykonane w okresie rozliczeniowym. Wymaganą formę Wniosku Wykonawcy (wersję 
drukowaną i edytowalną wersję elektroniczną w formacie arkusza kalkulacyjnego), 
przedstawi InŜynier Kontraktu w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. Faktura częściowa 
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wystawiona zostanie na kwotę wynikającą z Protokołu Częściowego Odbioru Robót 
z zastrzeŜeniem zapisu § 13 ust. 1. 

5. Brak odrębnej pozycji w wypełnionym przez Wykonawcę TER dla jakiegokolwiek elementu 
robót objętych Umową (opisem przedmiotu zamówienia) nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania wszystkich robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Uznaje się, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie elementów robót nie ujętych jako 
odrębne pozycje w TER Wykonawcy, zaś występujących w opisie przedmiotu zamówienia, 
zostało ujęte przez Wykonawcę w ryczałtowej Cenie Ofertowej. 

6. Protokół Częściowego Odbioru Robót będzie zawierał zestawienie rodzajów robót zgodne 
z systematyką przez niego ustaloną. Dla kaŜdego rodzaju robót występującego w zestawieniu 
i wykonanego w okresie rozliczeniowym zostanie szacunkowo określona procentowa ilość 
tych robót uznana przez InŜyniera Kontraktu za wykonaną i potwierdzoną do rozliczenia.  

7. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącenie z przysługującej mu naleŜności kwot 
niezapłaconych podwykonawcom, a takŜe wszystkich kwot naleŜnych Zamawiającemu 
z winy nienaleŜytej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć, wraz z okresowym rozliczeniem naleŜnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców robót budowlanych i dalszych 
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich naleŜności lub dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom robót budowlanych i dalszym 
Podwykonawcom, dotyczące tych naleŜności, których termin upłynął w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz 
z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

9. JeŜeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moŜe zwrócić się z Ŝądaniem zapłaty naleŜnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po zgłoszeniu Ŝądania dokonania płatności bezpośredniej, 
zawiadomi Wykonawcę o Ŝądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ustępie 
poprzedzającym, podwaŜających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający moŜe:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
naleŜy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeŜeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜe zasadność 
takiej zapłaty. 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
naleŜne wynagrodzenie, będące przedmiotem Ŝądania, o którym mowa w ust. 9, jeŜeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 
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dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoŜy w trybie 
określonym w ust. 10 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z płatności wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy. 

14. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich 
wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takŜe co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność. 

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie naleŜne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie naleŜnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
lub waŜne złoŜenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 
dokonanej płatności. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną.  

20. Zamawiający moŜe złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości naleŜnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność naleŜy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wynikającej z Umowy wysokości kwoty naleŜności za wykonanie tych robót 
budowlanych. W przypadku róŜnic w wynagrodzeniu Podwykonawcy albo cenach 
jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy wynagrodzeniem albo cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo, a wynagrodzeniem albo cenami jednostkowymi 
określonymi Umową, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, na podstawie wystawionej przez niego faktury, wyłącznie kwotę naleŜną na 
podstawie wynagrodzenia albo cen jednostkowych określonych Umową. 

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili Ŝadnych faktur w danym okresie 
rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 
wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

23. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 
z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

24. W przypadku niekorzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców, do faktury końcowej 
załączy on oświadczenie o ich niezatrudnieniu. 

25. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów określonych w § 13 ust. 8. 

26. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym robót. 

27. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 
(metodologia rozliczenia ilości wykonanych robót jest taka sama jak dla płatności częściowej) 
oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu Umowy zawierające wszystkie inne 
zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z Umowy oraz innych tytułów. 

28. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w banku 
…………………………………………………….., 

za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec 
podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłoŜył wystarczających 
dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający 
przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców. 

29. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z naleŜności Wykonawcy wszelkich kwot 
naleŜnych Zamawiającemu z tytułu nienaleŜytego wywiązywania się przez Wykonawcę 
z obowiązków umownych, w tym naliczonych kar umownych. 

 

Prawa i obowiązki Stron 
§ 14 

1.  Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy do obowiązków Zamawiającego 
naleŜy: 

• przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

• zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo 
budowlane, 

• zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta, 

• dokonywanie odbiorów robót i terminowe dokonywanie płatności naleŜności. 
2.  InŜynier Kontraktu ma prawo Ŝądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości 

wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót na 
własny koszt będzie prowadził na bieŜąco badania i pomiary wynikające z warunków 
określonych w dokumentach umownych (projekt budowlany, STWiORB, itp.), a takŜe 
wszystkie inne badania pomiary i próby polecone przez InŜyniera Kontraktu. 

3.  InŜynier Kontraktu ma prawo sprawdzić przedłoŜone przez Wykonawcę badania i pomiary. 
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź 
rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ten element robót ponownie na 
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własny koszt. Koszty badań przeprowadzonych przez Zamawiającego, bądź InŜyniera 
Kontraktu, w całości ponosi Wykonawca w przypadku ujawnienia niezgodnego z Umową 
wykonania badanego elementu robót. 

4.  Zamawiający oraz InŜynier Kontraktu mają prawo wydawać Wykonawcy polecenia 
czasowego wstrzymania robót na jakimś odcinku, lub dla całej budowy. Wstrzymanie robót 
polecone przez Zamawiającego zarówno w pełnym zakresie jak i w części nie moŜe stanowić 
podstawy do roszczenia Wykonawcy o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z tym 
wstrzymaniem robót. JeŜeli Wykonawca udowodni, Ŝe omawiane wstrzymanie robót ma 
wpływ na brak moŜliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót, 
wówczas Wykonawca będzie uprawniony do wnioskowania o odpowiednią zmianę terminu 
zakończenia robót. 

 

§ 15 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, z naleŜytą 

starannością, postanowieniami niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca w ciągu 14 dni po podpisaniu Umowy opracuje i przedłoŜy InŜynierowi 
Kontraktu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla wszystkich robót objętych 
umową. 

Przedmiotowy Harmonogram opracowany zostanie w postaci tabelarycznego zestawienia 
wszystkich rodzajów robót dla poszczególnych obiektów ze wskazaniem planowanej wartości 
przerobu w poszczególnych miesiącach realizacji inwestycji określonej na podstawie wartości 
poszczególnych robót określonych w TER wraz z podsumowaniem tych wartości oraz części 
graficznej w postaci wykresu Gantta z uwidocznieniem niezbędnych zasobów i ścieŜki 
krytycznej. 

Szczegółowość wykresu Gantta oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powinna być 
spójna i obejmować takie same rodzaje robót. InŜynier Kontraktu, w przypadku braku 
akceptacji przedłoŜonego przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 
uprawniony jest do polecenia Wykonawcy usunięcia wskazanych uchybień w tym 
Harmonogramie z terminem usunięcia wad w ciągu 4 dni. Niedotrzymanie tego terminu 
traktowane jest jak niedotrzymanie terminu aktualizacji Harmonogramu ze skutkami 
określonymi w § 18 ust. 1 lit. g. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty bez opóźnień, zapewniając wykonywanie 
poszczególnych etapów robót w tempie zgodnym z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

4. Uznaje się, Ŝe Wykonawca sporządzając Harmonogram Rzeczowo-Finansowy uwzględnił 
wszelkie okoliczności i utrudnienia mogące wystąpić w trakcie realizacji robót, w tym: 

• konieczność uzyskiwania od Zamawiającego zgody na wprowadzenie, zarówno stałe jak 
i czasowe, jakichkolwiek ograniczeń dotyczących moŜliwości uŜytkowania dróg, 
budynków, budowli, sieci lub instalacji, mogących mieć wpływ na bieŜącą działalność 
Zamawiającego, jak i osób trzecich (roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób 
nie kolidujący z normalnym działaniem infrastruktury Zamawiającego), 

• niesprzyjające warunki klimatyczne i atmosferyczne, 

• czasowe ograniczenia dostępu od ternu budowy wynikające z uŜytkowania przez 
Zamawiającego, lub osoby trzecie budynków, lub budowli zlokalizowane w pobliŜu terenu 
budowy, 

• ograniczenia ruchu pojazdów i zabezpieczenia ciągłości przejezdności wszystkich dróg 
w pobliŜu terenu budowy, 

• wszystkich innych okoliczności moŜliwych do przewidzenia. 
5. JeŜeli w toku realizacji robót niezbędne będzie czasowe wyłączenie dróg z eksploatacji 

Wykonawca na własny koszt zapewni tymczasowe drogi komunikacyjne na terenie 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr …………………….. zawarta w dniu …………………… r. Strona 20 z 29 

oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” niezbędne dla jej niezakłóconego funkcjonowania, 
zapewniania bezpieczeństwa oraz ruchu wszelkich pojazdów (dojazd pojazdów dowoŜących 
lub odbierających ścieki, obsługi technicznej oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, dojazdu 
i przejazdu interesantów i pracowników, itp.). 

6. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z zabezpieczeniem robót, terenu budowy, 
mienia Zamawiającego znajdującego się na tym terenie oraz wszystkich materiałów, urządzeń, 
instalacji i obiektów do czasu przekazania ich Zamawiającemu, które nastąpi z dniem 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Czynność podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego stanowi przejście ryzyk związanych z zabezpieczeniem wszystkich wykonanych 
robót, budynków i infrastruktury na Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest równieŜ 
podjęcie na własny koszt wszelkich niezbędnych środków niezbędnych dla zapewnienia 
bezpiecznego i niezakłóconego funkcjonowania wszelkich dróg, budynków, urządzeń 
i instalacji będących w pobliŜu lub na terenie budowy, na których funkcjonowanie mogą mieć 
wpływ jakiekolwiek działania Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów i urządzeń własnych. 

8. KaŜdy z materiałów lub urządzeń, które Wykonawca zamierza uŜyć do wykonania robót 
wymaga akceptacji InŜyniera Kontraktu.  

9. Przed zastosowaniem materiału lub urządzenia do wykonania robót Wykonawca zwróci się do 
InŜyniera Kontraktu z Wnioskiem o Zatwierdzenie Materiału do wykonania robót, 
zawierającym opis robót do których wykonania ma być uŜyty, ze wskazaniem odpowiedniej 
pozycji w STWiORB lub dokumentacji projektowej zawierającej wymagania dotyczące tego 
materiału lub urządzenia oraz przedstawi komplet dokumentów potwierdzających parametry 
tego materiału lub urządzenia. Wymaga się równieŜ dołączenia do Wniosku kopii 
uwierzytelnionych przez Przedstawiciela Wykonawcy aktualnych certyfikatów lub aprobat 
wskazujących moŜliwość zastosowanie tego materiału lub urządzenia do wykonania robót. 

10. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust.3, powinny 
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy „Prawo Budowlane”, wymaganiom 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

11. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego bądź InŜyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest 
okazać dla wskazanych materiałów ich: znak CE, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną. 

12. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego 
z Umowy, bądź realizowania robót w sposób niezgodny z Umową, InŜynier Kontraktu moŜe 
polecić Wykonawcy usunięcie tego uchybienia w wyznaczonym przez siebie terminie. 

Wykonawca po otrzymaniu takiego polecenia zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia 
uchybienia w zakreślonym terminie i powiadomić InŜyniera Kontraktu o podjętych działaniach 
lub doprowadzeniu robót do zgodności z Umową. 

Niezastosowanie się Wykonawcy do polecenia InŜyniera Kontraktu omawianego w niniejszym 
ustępie stanowi podstawę dla Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

13. JeŜeli InŜynier Kontraktu uzna, iŜ postęp robót jest zbyt powolny dla zapewnienia wykonania 
wszystkich robót i innych zobowiązań Wykonawcy w terminie określonym w § 7 ust. 2, lub 
realizacja robót przebiega niezgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, bądź 
Wykonawca nie angaŜuje wytaczających środków dla zapewnienia wymaganego tempa 
realizacji robót, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny InŜynier Kontraktu uzna zagroŜenie 
zachowania właściwego tempa wykonania robót bądź dotrzymania przez Wykonawcę terminu 
określonego w § 7 ust. 2, Wykonawca, na Ŝądanie InŜyniera Kontraktu, sporządzi w terminie 
3 dni roboczych aktualizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z Raportem 
Naprawczym opisującym zaktualizowane metody, które Wykonawca zamierza zastosować 
w celu przyspieszenia tempa wykonania robót i doprowadzenia ich postępu do zgodności 
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z pierwotnym (bazowym) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, gwarantując ich 
ukończenie w terminie określonym w Umowie. 

14. Z wyjątkiem przypadku otrzymania odmiennego polecenia od InŜyniera Kontraktu, 
Wykonawca niezwłocznie i bez dodatkowego polecenia przyjmie zaktualizowane metody 
i podejmie działania naprawcze, które mogą wymagać przedłuŜenia godzin pracy, zwiększenia 
personelu Wykonawcy, zwiększenia zaangaŜowania sprzętowego, dostaw lub innych działań, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Podejmowane działania powinny doprowadzić w jak 
najkrótszym terminie do zgodności faktycznego postępu robót z ich postępem określonym 
w pierwotnym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

15. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę zaktualizowanych metod (działań naprawczych) 
w terminie 8 dni roboczych od dnia wydania polecenia przez InŜyniera Kontraktu przedłoŜenia 
Aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z Raportem Naprawczym, 
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia z tego tytułu kary umownej lub odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy. 

16. Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, Wykonawca usunie z terenu budowy 
i zapewni ich utylizację na swój koszt, przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 
PoŜytki pochodzące ze zdemontowanych materiałów stanowią własność Zamawiającego. Dla 
kaŜdego przypadku zdemontowanych urządzeń lub instalacji Wykonawca kaŜdorazowo 
uzyska od Zamawiającego instrukcje w zakresie postępowania z tymi urządzeniami lub 
instalacjami. Zamawiający moŜe polecić demontaŜ w sposób nie powodujący uszkodzeń tych 
elementów i przekazanie ich Zamawiającemu. 

17. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z InŜynierem Kontraktu dla poprawnego 
wypełnienia niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca będzie stosował się niezwłocznie do pisemnych poleceń wydanych przez 
Zamawiającego oraz InŜyniera Kontraktu. JeŜeli w opinii Wykonawcy wydane polecenie 
wykracza poza zakres Umowy, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu takiego polecenia, 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem na piśmie. Przedmiotowe 
powiadomienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wydanego polecenia. 

19. Wykonawca nie przekaŜe do wiadomości publicznej lub nie ujawni Ŝadnych szczegółów 
dotyczących niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek informacji dotyczących jej realizacji, 
równieŜ po zakończeniu robót, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego lub Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu 
wykonania Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest informować InŜyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 
o wszelkich okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na przebieg realizacji Umowy, 
niedotrzymanie terminu zakończenia robót, bądź zmianę ceny jej wykonania, a takŜe nie 
osiągnięcie celu Umowy określonego w § 1 ust. 1. 

21. Wykonawca, niezwłocznie po podjęciu informacji o moŜliwości powstania roszczenia osób 
trzecich na skutek realizacji przedmiotu Umowy, poinformuje o tym fakcie InŜyniera 
Kontraktu i Zamawiającego oraz podejmie wszelkie działania mające celu uchronić 
Zamawiającego przed tymi roszczeniami. 

22. Po stronie Wykonawcy są wszelkie ryzyka związane z zabezpieczeniem robót do czasu 
przekazania tych robót Zamawiającemu. Przejście ryzyk związanych z zabezpieczeniem robót 
przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Końcowego Odbioru Robót. 

23. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 

a) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy na podstawie Protokołu Przekazania Terenu 
Budowy, 

b) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 
budowy, 
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c) zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów ppoŜ., BHP i ochrony 
środowiska, zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zapewnienie 
własnym staraniem i na własny koszt dostawy wszystkich mediów niezbędnych do 
prowadzenia robót i zabezpieczenia funkcjonowania terenu budowy oraz zaplecza 
socjalnego dla personelu Wykonawcy (równieŜ Podwykonawców), zainstalowanie 
liczników zuŜycia wody i energii, doprowadzenie wody i energii według potrzeb oraz 
ponoszenie kosztów tych mediów w okresie realizacji robót objętych umową, 

d) umoŜliwienie wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upowaŜnionym przez 
Zamawiającego, Wykonawcę lub przedstawicieli organów upowaŜnionych do kontroli 
budowy, 

e) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz utrzymanie porządku 
na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

f) oznaczenie terenu budowy tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami wskazanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót, 

g) przeprowadzanie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót określonymi w obowiązujących przepisach oraz w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

h) utrzymywanie porządku na Terenie Budowy, 

i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

j) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie odbioru robót, 

k) zabezpieczenie i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i odbiorów, 

l) poinformowanie (przed przystąpieniem do robót ziemnych) poszczególnych uŜytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru 
z ich strony na czas wykonywania robót, 

m) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych z wyłączeniem ruchu 
drogowego, 

n) zastosowane materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych 
w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót oraz projektu budowlanego, 

o) okazanie (na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru) w stosunku do 
wskazanych materiałów i urządzeń - certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą 
albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, 

p) zastosowanie (w przypadku braku materiałów lub urządzeń wynikających z dokumentacji 
budowlanej) materiałów lub urządzeń zastępczych aktualnie produkowanych i dostępnych 
na rynku po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez InŜyniera Kontraktu 
i Zamawiającego. 

q) uczestniczenie w Radach Budowy oraz Przeglądach Robót zwoływanych przez 
Zamawiającego lub InŜyniera Kontraktu (Rady Budowy oraz Przeglądy Robót mogą być 
rejestrowane, o czym uczestnicy spotkania zostaną powiadomieni i na co Strony Umowy 
wyraŜają zgodę). 

 

§ 16 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy stanowi kwotę ………………. zł (słownie: 
………………………………….) i zostało wniesione w formie 
…………………………………. 
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2. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 70% nastąpi w terminie 
30 dni od dnia przekazania robót przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako 
naleŜycie wykonanych, zgodnie z § 9 niniejszej Umowy. 

3. Zwrot pozostałego zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 15 dni od 
dnia upływu terminu rękojmi. 

4. Wykonawca zapewni ciągłość zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy. W przypadku 
przerwania ciągłości zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 
będzie do zatrzymania z naleŜności Wykonawcy odpowiedniej kwoty dla ustanowienia tego 
zabezpieczenia. 

5. Zamawiający moŜe dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, 
jeŜeli jakakolwiek kwota naleŜna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. W przypadku 
Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wniesionego w gotówce, Zamawiający ma 
prawo do potrącenia naleŜnej kwoty. 

 

§ 17 
Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niŜ do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub 
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 
Umowy, oraz do terminowego opłacania naleŜnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niŜszą niŜ 

Cena ofertowa brutto; 
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a takŜe 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia 
nie niŜszą niŜ 1.000.000,00 zł,  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz kaŜdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a takŜe wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niŜ do 
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłoŜenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłuŜenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŜenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w § 17 ust. 1-4 przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. 
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6. W przypadku niedokonania przedłuŜenia ubezpieczenia, przedłuŜenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie lub nieprzedłoŜenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa § 17 ust. 4, Zamawiający w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy na jego koszt moŜe dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie 
określonym w § 17 ust. 1-4, a poniesiony koszt potrąci z naleŜności wynikających z najbliŜszej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

 

§ 18 
Kary umowne  

1.  Wykonawca zapłaci Zmawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
określonego  
w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy – za kaŜdy dzień zwłoki – w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
określonego  
w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy – za kaŜdy dzień zwłoki – w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych, 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
określonego  
w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy – za kaŜdy następny dzień zwłoki., 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy – za kaŜdy dzień zwłoki 
liczony po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, 

e) za nie dostarczenie Zamawiającemu w ustalonym terminie kopii podpisanej umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą - w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za kaŜdy dzień zwłoki, 

f) za skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami i do kierowania 
budową innych osób niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy - w wysokości 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) za kaŜdy dzień braku kierownictwa osób wskazanych w ofercie 
Wykonawcy, 

g) za nie sporządzenie w umownym terminie lub nie dokonanie aktualizacji Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za kaŜdy 
dzień zwłoki, 

h) za uŜycie do wykonania robót materiałów nie zatwierdzonych przez InŜyniera Kontraktu 
w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za kaŜdy przypadek, 

i) za nie wykonanie pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego lub InŜyniera 
Kontraktu w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za kaŜdy 
przypadek, 

j) za uniemoŜliwienie przejazdu drogami lub na placach manewrowych na terenie 
Oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w nieuzgodnionych pisemnie z Zamawiającym 
terminach w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za kaŜdy 
pierwszy przypadek uniemoŜliwienia przejazdu liczony w danym dniu, 

k) za składowanie odpadów, materiałów bądź innych elementów w miejscach 
nieuzgodnionych z Zamawiającym lub nieutrzymywanie porządku na placu budowy mimo 
wezwania Zamawiającego do uprzątnięcia terenu w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 
złotych 00/100) za kaŜdy przypadek liczony kaŜdego dnia oddzielnie, 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr …………………….. zawarta w dniu …………………… r. Strona 25 z 29 

l) z tytułu odstąpienia od obowiązku Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy, 
niezaleŜnie od pokrycia z tego tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

z tytułu odstąpienia od obowiązku Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy. 

3.  W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w Protokole 
Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt 
Wykonawcy. 

4.  W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach 
z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu słuŜy prawo do usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy. 

5.  Zapłata kar umownych lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej 
Wykonawcy nie zwalnia z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.  

6.  Zapłata kary umownej nie wyłącza moŜliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 19 
Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

1. Strony postanawiają odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć w następującym zakresie: 

a) Termin rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynosi ………… miesięcy licząc od daty 
podpisania Protokółu Odbioru Końcowego Robót. 

b) Zamawiający zwolniony jest od obowiązku udowodnienia występowania wady w rzeczy 
w momencie przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

c) Uznaje się, Ŝe jakość całego przedmiotu Umowy oraz kaŜdego jej elementu jest taka, iŜ 
w okresie rękojmi nie nastąpi jej zuŜycie lub nie ulegnie uszkodzeniu na skutek innych 
przyczyn, z wyłączeniem uszkodzenia rzeczy na skutek nieprawidłowej obsługi lub braku 
konserwacji, zaś niewystarczająca jakość rzeczy stanowi jej wadę, którą obarczona była ta 
rzecz w chwili przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

d) Warunki zgłaszania oraz usuwania wad zgłoszonych w ramach rękojmi (odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi) są takie same jak warunki zgłaszania oraz usuwania wad 
zgłoszonych w ramach gwarancji i określone w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Strony postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy 
licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

4. Warunki Gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do 
niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek ujawnionych w okresie 
gwarancji w wykonanym przedmiocie Umowy, uzgadniając z Zamawiającym termin ich 
usunięcia. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. miesięcznej gwarancji na wykonany 
przedmiot Umowy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego 
Protokołu Końcowego Odbioru Robót.  

7. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez Wykonawcę na 
bieŜąco w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, lecz nie później niŜ w ciągu 14 dni od 
dnia ich zgłoszenia Wykonawcy. 
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8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresach wskazanych przez 
Zamawiającego, mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do ich usunięcia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia tych wad innemu wykonawcy na koszt 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uznaje swoją pełną odpowiedzialność za 
zgłoszoną przez Zamawiającego wadę bez prawa do protestu w zakresie uznania jej 
wystąpienia, a takŜe sposobu i kosztu usunięcia zobowiązując się do pokrycia wszystkich 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów jej usunięcia. 

9. Zamawiający moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy niezaleŜnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 

10. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania razem 
z Zamawiającym co najmniej raz w roku przeglądu przedmiotu Umowy. W przypadku 
odmowy Wykonawcy udziału w przeglądzie, podstawą do roszczeń z tytułu gwarancji będzie 
protokół sporządzony przez Zamawiającego. O terminie przeglądu Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 20 
Wierzytelności 

1. Wykonawca nie moŜe dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu 
lub sprzedaŜy jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak równieŜ 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 21 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 
niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności 
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, 
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami, itp. obiektów 
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleŜnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi 
na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 
ww. utwory, które przekaŜe Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zaleŜnych 
do ww. utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, będzie mógł korzystać 
z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych 
UE i innych podobnych, 
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d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 
w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym takŜe wykonanych kopii, 

g) najem, dzierŜawa, 

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, 

i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Strony ustalają, iŜ rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 moŜe 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 
i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeŜeli naruszenie nastąpiło w związku z nienaleŜytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyŜszych 
zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

5. JeŜeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 22 

1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności, w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony. 

2. Zmiana umowy moŜe nastąpić w następujących przypadkach: 

a. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, 
które uniemoŜliwi ą zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie  
i w terminie przewidzianym w ofercie; 

b. w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. 

c. gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego nowe 
obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi 
normami lub standardami; 

d. gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotem zamówienia dokona 
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy; 

e. gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone nowe technologie 
pozwalające na wykonanie zamówienia w sposób lepszy i bardziej funkcjonalny od 
technologii przewidzianej w ofercie. 
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3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacjach opisanych 
powyŜej, chyba Ŝe zmiany dotyczyć będą nieistotnych postanowień Umowy. 

4. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany 
umowy w wymienionych przypadkach, względnie na podjęcie rokowań idących w tym 
kierunku. Zgoda zaleŜy tu od swobodnej decyzji Zamawiającego. W kaŜdym przypadku 
Zamawiający moŜe odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyn, lub nie 
składać Ŝadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 

5. W przypadku określonym w ust. 2 lit. a), b), c) i d) zmiana umowy moŜe nastąpić równieŜ 
w sytuacji braku zgody Wykonawcy na podstawie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego. 

6. W sytuacjach, w których w trakcie realizacji umowy na skutek wprowadzanych zmian (nie 
dotyczy przypadku określonego w pkt. 2 lit d, dla którego redukcja ceny oparta będzie 
o odpowiednie potrącenie ustalone w oparciu o ceny ofertowe elementów robót) zajdzie 
konieczność wyceny prac nie ujętych w wykazie cen (TER) zawartym w ofercie Wykonawcy, 
wartość prac zostanie ustalona w oparciu o KNR i aktualną w chwili sporządzania wyceny 
bazę cenowa sekocenbud z poziomem cen średnim dla województwa zachodniopomorskiego. 

 

§ 23 
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 

a) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn w okresie 21 dni od 
przekazania placu budowy, 

b) zaprzestania wykonywania robót przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeŜeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót w terminie dłuŜszym niŜ 45 dni. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. Przed odstąpieniem od Umowy, celem umoŜliwienia Zamawiającemu naprawy uchybień, 
Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do odstąpienia, w terminie 14 dni 
przed terminem odstąpienia od Umowy powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze 
odstąpienia z podaniem powodów uzasadniających to odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie dni 14 od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, która odstąpiła od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające i nie później niŜ w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

e) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

f) Zamawiający odkupi od Wykonawcy po cenach zakupu materiały i urządzenia dostarczone 
na teren budowy do dnia odstąpienia od Umowy, określone w ust. 4 pkt 3) niniejszego 
paragrafu Umowy, jeŜeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od 
Wykonawcy. 
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§ 24 
1. Strony Umowy dołoŜą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą 

polubowną. 

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy 
będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

 

§ 25 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
kaŜdej ze Stron. 

Załącznik nr 1 – Karta gwarancyjna. 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 .................................................................... .................................................................... 
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KARTA GWARANCYJNA 
 

Dla zadania pn.:  

„Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków 
z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci 
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu 
morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”. 
 
 
Wykonawca : ………………………………………………… 
 
będący GWARANTEM , udziela  
 
Zamawiającemu:  Spółka Woda „Międzyodrze”,  

z siedzibą w Szczecinie, ul. Przejazd 14; 70-607 Szczecin  
 
będącym UPRAWNIONYM  z tytułu niniejszej gwarancji, 
 
gwarancji jakości wykonanego przedmiot Umowy nr …………….. zawartej w dniu …………. r. 
pod następującymi warunkami: 
 

§1. 
Przedmiot i termin gwarancji jakości  

1. Niniejsza gwarancja obejmuje Roboty wykonane w ramach realizacji Umowy na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na 
zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową 
i rozbudową sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” na terenie 
portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”  

Gwarancja obejmuje równieŜ wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotowej Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego na mocy niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
gwarancji określony w ust.1, w tym takŜe za części realizowane przez podwykonawców.  

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których 
mowa w § 2 ust. 2. 

3. Okres gwarancji jakości wynosi ………… miesięcy od daty wskazanej w Protokole Odbioru 
Końcowego jako data ukończenia Robót przez Gwaranta. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie naleŜy przez to rozumieć wadę fizyczną. 

§2. 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objętym gwarancją w okresie 
obowiązywania tej gwarancji Uprawniony z tytułu niniejszej gwarancji uprawniony jest do: 

a) Ŝądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu gwarancji była juŜ dwukrotnie naprawiana – do Ŝądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany 
do: 

a) terminowego spełnienia Ŝądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 
wady moŜe nastąpić równieŜ poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji 
na wolną od wad; 
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b) terminowego spełnienia Ŝądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad.  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” naleŜy przez to rozumieć równieŜ 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad. 

§3. 
Przeglądy gwarancyjne 

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt przeglądu 
gwarancyjnego w ostatnim miesiącu kaŜdego roku obowiązywania niniejszej gwarancji.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, zawiadamiając 
o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodzili przedstawiciele Uprawnionego i Gwaranta. 

4. JeŜeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało Ŝadnych ujemnych 
skutków dla waŜności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego w co najmniej 
dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 

§4. 
Wezwanie do usunięcia wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niŜ podczas przeglądu gwarancyjnego, Uprawniony 
niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od ujawnienia wady, zawiadomi o niej na piśmie 
Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uwaŜane przekazanie go, równieŜ telegraficznie, faksem, 
telefonogramem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane 
na adres Gwaranta wskazany w Karcie Gwarancyjnej. 

§5. 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin 
usuwania wad nie moŜe być dłuŜszy niŜ 60 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, chyba, Ŝe warunki atmosferyczne uniemoŜliwi ą usunięcie wady 
w tym terminie. Wówczas Uprawniony z tytułu niniejszej gwarancji uprawniony jest do ustalenia 
innego, późniejszego terminu usunięcia wady, zgodnie z własnym uznaniem. (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoŜliwia działanie części lub całości 
przedmiotu gwarancji, a takŜe gdy ujawniona wada moŜe skutkować zagroŜeniem dla Ŝycia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Uprawnionego lub osób trzecich, jak równieŜ w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym 
Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 12 godzin 
od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniejszym moŜliwym terminie, nie później niŜ w ciągu 2 dni od chwili 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach 
określonych w ust. 1 i 2, Uprawniony ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego 
wezwania, na koszt Gwaranta. 
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4. Usunięcie wad przez Gwaranta uwaŜa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
Protokołu usunięcia wad. 

5. JeŜeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, 
albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od 
dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku 
wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 

6. Dokonanie naprawy lub wymiany Gwarant potwierdza na piśmie. 

7. Gwarant moŜe dokonać usunięcia wady w przedmiocie Umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, 
po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§6. 
Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności 
kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Gwaranta i dwa egzemplarze dla Uprawnionego. 

 
 
Szczecin, dnia …………….2018 r. 
 
 
 
Gwarant: …………………………………………………..,  

 ………………………………………………….. 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………...……………………. 

(Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Gwaranta) 
 
 
 
Warunki gwarancji przyjął:  
 
Uprawniony:  Spółka Woda „Międzyodrze”,  

z siedzibą w Szczecinie, ul. Przejazd 14; 70-607 Szczecin 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(Podpisy osób upowaŜnionych do reprezentowania Uprawnionego) 


